

附件

福建君子峰国家级自然保护区基础设施建设项目初步设计总投资概算表

项目名称	单位	数量	投资额 (万元)	投资构成(万元)			备注
				建安工程	设备购置	其它	
<b>总计</b>			<b>1397.00</b>	<b>745.82</b>	<b>480.49</b>	<b>170.69</b>	
<b>一、工程费用</b>			<b>1226.31</b>	<b>745.82</b>	<b>480.49</b>		
<b>(一) 保护管理工程</b>			<b>587.14</b>	<b>530.78</b>	<b>56.36</b>		
<b>1 管护系统工程</b>			<b>193.27</b>	<b>193.27</b>			
1.1 管理站建设			176.17	176.17			
1.1.1 枫溪管理所(含辅助用房)	m <sup>2</sup>	414.27	176.17	176.17			共建
1.2 管理点建设			17.10	17.10			
1.2.1 龙坑管理点	m <sup>2</sup>	76.20	17.10	17.10			共建
<b>2 巡护系统</b>			<b>271.40</b>	<b>239.14</b>	<b>32.26</b>		
2.1 巡护路网	km	12.018	239.14	239.14			
2.1.1 次干道(龙坑-鸡公庵)	km	2.524	49.26	49.26			
2.1.2 次干道(龙坑-芒畲)	km	5.761	115.22	115.22			共建
2.1.3 次干道(芒畲-水口)	km	3.733	74.66	74.66			共建
2.2 巡护设备			32.26		32.26		
2.2.1 红外热成像夜视望远镜	台	8	24.00		24.00		
2.2.2 野外鸟类录音设备	套	1	0.50		0.50		
2.2.3 野外装备(包括冲锋衣、登山鞋、防雨用具、背囊)	套	40	6.40		6.40		
2.2.4 野外简易生活工具	套	4	0.20		0.20		
2.2.5 户外急救包	套	4	0.16		0.16		
2.2.6 巡护摩托车	辆	1	1.00		1.00		
<b>3 野生动物保护</b>			<b>9.60</b>	<b>6.00</b>	<b>3.60</b>		
3.1 医疗与救护设备			3.60		3.60		
3.1.1 青绿饲料切碎机	台	1	0.30		0.30		
3.1.2 不锈钢解剖台	台	1	0.35		0.35		
3.1.3 呼吸麻醉机	台	1	1.20		1.20		
3.1.4 恒温摇床	台	1	0.35		0.35		
3.1.5 电子解剖镜	台	1	0.30		0.30		
3.1.6 防护服	件	50	1.00		1.00		
3.1.7 手套	双	500	0.10		0.10		
3.2 疫源疫病监控(点)	个	30	6.00	6.00			
<b>4 野生植物及生境保护</b>			<b>112.87</b>	<b>92.37</b>	<b>20.50</b>		
4.1 钟萼木、观光木等极小种群重点保护基地	公顷	51.54	88.37	88.37			
4.2 保护植物挂牌	个	500	3.00		3.00		
4.3 病虫害监测样地	块	20	4.00	4.00			
4.4 病虫害防治设备			17.50		17.50		
4.4.1 便携气动抛粉器	套	4	10.00		10.00		
4.4.2 松墨天牛诱捕器	个	500	7.50		7.50		
<b>(二) 科研监测工程</b>			<b>202.90</b>	<b>40.70</b>	<b>162.20</b>		
<b>1 科研监测设备</b>			<b>11.20</b>		<b>11.20</b>		
1.1 监测设备			1.00		1.00		
1.1.1 单反相机	台	1	1.00		1.00		
1.2 实验设备			1.50		1.50		
1.2.1 生物显微镜	台	1	0.50		0.50		
1.2.2 解剖镜	台	1	0.50		0.50		
1.2.3 烘干箱	台	1	0.50		0.50		
1.3 标本制作及保管设备			6.10		6.10		
1.3.1 树叶标本塑封膜冷裱膜	个	3000	0.60		0.60		
1.3.2 植物标本夹	个	500	3.00		3.00		
1.3.3 解剖针、解剖刀、放大镜、草纸、台纸、乳胶等标本制作设备	套	1	0.50		0.50		
1.3.4 标本展示柜	个	5	2.00		2.00		

1.4	科研辅助设备			2.60		2.60		
1.4.1	平板式微型计算机	台	4	2.00		2.00		
1.4.2	数码照相机	台	1	0.30		0.30		
1.4.3	档案柜	套	1	0.30		0.30		
<b>2</b>	<b>生态监测工程</b>			<b>161.70</b>	<b>40.70</b>	<b>121.00</b>		
2.1	气象观测点(自动气象记录仪)	处	2	19.00		19.00		
2.2	水文水质监测点	处	2	40.00		40.00		
2.3	空气负(氧)离子监测点	处	2	30.00		30.00		
2.4	关键野生动物种野外监控	处	15	32.00		32.00		
2.5	关键野生植物物种监测	处	17	25.50	25.50			
2.6	动物监测样线	公里	19	15.20	15.20			
<b>3</b>	<b>资源监测调查</b>			<b>30.00</b>		<b>30.00</b>		
3.1	资源监测管理平台	套	1	30.00		30.00		
<b>(三)</b>	<b>公众教育工程</b>			<b>354.42</b>	<b>118.42</b>	<b>236.00</b>		
<b>1</b>	<b>生态教育基地(野外宣教点)</b>			<b>272.42</b>	<b>118.42</b>	<b>154.00</b>		
1.1	生态教育基地(野外宣教点)	处	4	252.42	118.42	134.00		
1.1.1	龙坑生态教育基地(野外宣教点)	处	1	102.38	38.38	64.00		
1.1.2	小珩生态教育基地(野外宣教点)	处	1	26.00		26.00		
1.1.3	白叶生态教育基地(野外宣教点)	处	1	26.00		26.00		
1.1.4	紫云生态教育基地(野外宣教点)	处	1	98.04	80.04	18.00		
1.2	自导式解说系统	套	4	12.00		12.00		
1.3	宣教栏	处	4	8.00		8.00		
<b>2</b>	<b>解说性宣传标牌</b>	<b>块</b>	<b>65</b>	<b>82.00</b>		<b>82.00</b>		
2.1	多媒体展板(室内P2.5全彩LED宣教展示屏)	块	15	49.50		49.50		
2.2	人文景观解说牌	块	30	19.50		19.50		
2.3	生态景观解说牌	块	20	13.00		13.00		
<b>(四)</b>	<b>基础设施工程</b>			<b>81.85</b>	<b>55.92</b>	<b>25.93</b>		
<b>1</b>	<b>标识系统工程</b>			<b>55.92</b>	<b>55.92</b>			
1.1	界碑	座	3	9.33	9.33			
1.2	界桩	个	300	23.52	23.52			
1.3	标示牌	块	30	23.07	23.07			
<b>2</b>	<b>办公设施设备</b>			<b>25.93</b>		<b>25.93</b>		
2.1	服务器	台	1	4.00		4.00		
2.2	台式计算机	台	10	4.50		4.50		
2.3	笔记本电脑	台	1	0.60		0.60		
2.4	激光打印机	台	1	0.36		0.36		
2.5	摄像机	台	1	1.57		1.57		
2.6	投影仪	台	2	1.80		1.80		
2.7	办公桌椅	套	7	4.20		4.20		
2.8	彩色电视机	台	1	0.50		0.50		
2.9	挂式空调	台	9	5.40		5.40		
2.10	立式空调	台	2	3.00		3.00		
<b>二</b>	<b>其它费用</b>			<b>130.00</b>			<b>130.00</b>	
1	项目建设管理费			23.00			23.00	
2	咨询、勘察设计费(含可研编制费)			57.00			57.00	
3	工程监理费			35.00			35.00	
4	环评、招投标及造价咨询、审计费			15.00			15.00	
<b>三</b>	<b>预备费用</b>			<b>40.69</b>			<b>40.69</b>	